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I. TIKSLAS 

 

1. Šios Techninės uţduoties tikslas – parengti naujų laisvės atėmimo įstaigų Vilniuje, 

Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėţyje, kaip jas apibrėţia Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 

30 d. nutarimu Nr. 1248 (toliau – Strategija) įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plano 

1-4 punktai
1
, investicinius projektus, parengti ir įvertinti įstaigų statybos ir įrengimo, 

eksploatavimo, įkalintųjų asmenų prieţiūros, uţimtumo paslaugų ir kitų funkcijų teikimo 

organizavimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu projektus ir 

toliau šiame dokumente numatytus dokumentus. Galimybių studija turi būti parengta ir 16.1 – 

16.4 punktuose numatyti dokumentai uţsakovo pastaboms turi būti pateikti per 6 mėnesius 

nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

II. OBJEKTAS 

  

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr. 1R-

386 patvirtintas Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 

2009 – 2017 metų plano 1 – 6 priemonių įgyvendinimo veiksmų planas numato, kad 

įgyvendinant strategiją bus statomi 4 nauji tardymo izoliatoriai – pataisos namai: 

 2.1. Vilniaus tardymo izoliatorius-pataisos namai: 

 2.1.1. Vilniaus miesto pakraštyje, privačiam partneriui priklausančiame ţemės sklype, 

ne toliau kaip 25 km. nuo miesto centro; 

 2.1.2. 1620 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros; 

2.2. Šiaulių tardymo izoliatorius-pataisos namai: 

2.2.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (Šiaulių 

seniūnija, Ginkūnų kadastrinė vietovė); 

2.2.2. 1180 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros; 

2.3. Panevėţio tardymo izoliatorius-pataisos namai: 

                                                 
1
 Pakeitimas susijęs su Strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1 punkto pakeitimu, kuriame siūloma vietoj 

šiame punkte numatytos priemonės („Vilniuje, Rasų g. 6, nugriovus nenaudojamus Valstybės įmonės prie 

Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų patikėjimo teise valdomus valstybės pastatus ir 

statinius, pastatyti tardymo izoliatorių-pataisos namus (iš viso – 1 120 vietų) ir perkelti į juos Lukiškių tardymo 

izoliatorių, ir Vilniaus 1-uosius pataisos namus.”) įrašyti ,,Pastatyti Vilniaus miesto pakraštyje tardymo 

izoliatorių-pataisos namus (iš viso – 1 620 vietų) ir perkelti į juos Lukiškių tardymo izoliatorių, Vilniaus 1-

uosius pataisos namus ir Vilniaus 2-uosius pataisos namus.” Tokiu būdu, siekiant efektyvesnio valstybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo, vertingi Vilniuje, Rasų g. 6 ir 8, esantys Valstybės įmonės prie 

Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų patikėjimo teise valdomi valstybės pastatai ir 

statiniai bus įtraukti į valstybės parduodamų objektų sąrašą. Šis pakeitimas artimiausiu metu numatomas teikti 

Vyriausybei. 



2.3.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (Mastrakio g. 

6, Panevėţys); 

2.3.2. 400 vietų, iš kurių ne maţiau kaip ketvirtadalį vietų sudarys vienvietės kameros; 

2.4. Klaipėdos tardymo izoliatorius-pataisos namai: 

2.4.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (tarp 

Jūrininkų pr. Taikos pr. ir geleţinkelio); 

2.4.2. 800 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros; 

3. Naujai statomos laisvės atėmimo vietos privalo atitikti šiuos kriterijus: 

3.1. suimtųjų/nuteistųjų gyvenamose patalpose numatytos vienvietės kameros turėtų 

būti orientuotos į ne maţesnį kaip 5, dvivietės – ne maţesnį kaip 8 kvadratinių metrų plotą; 

3.2. Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų natūralus apšvietimas, vėdinimas ir 

šildymas, kiti parametrai turi atitikti galiojančius standartus
2
. 

4. Architektūriniai sprendimai turi leisti naujas įstaigas, išlaikant jų vientisumą,  

bendrą administravimą, suskirstyti į pusiau autonominius vienetus, besidalijančius bendra 

infrastruktūra. Pusiau autonominiai vienetai suprantami kaip lokaliniai sektoriai, kurie turi 

būti orientuojami į apytiksliai 400 vietų dydţius. 

5. Pastačius 2 punkte įvardintas įstaigas, atsilaisvins šis nekilnojamasis turtas, kurio 

realizavimo projekte galimybes reikia įvertinti: 

5.1. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

(teritorijos plotas – 22 543 kv. m., bendras pastatų plotas – 18 756 kv. m.); 

5.2.  Vilniaus 1-ųjų pataisos namų (teritorijos plotas – 13 879 kv. m., bendras pastatų 

plotas – 2 650 kv. m.); 

5.3.  Vilniaus 2-ųjų pataisos namų (teritorijos plotas – 62 000 kv. m., bendras pastatų 

plotas – 10650 kv. m.); 

5.4.  Marijampolės pataisos namų (teritorijos plotas – 132 868 kv. m., bendras pastatų 

plotas – 17 074 kv. m.); 

5.5.  Panevėţio pataisos namų (teritorijos plotas – 10 469 kv. m., bendras pastatų 

plotas – 3 831 kv. m.); 

5.6.   Šiaulių tardymo izoliatoriaus (teritorijos plotas – 11 705 kv. m., bendras pastatų 

plotas – 6 205 kv. m.). 

 

III. GALIMYBIŲ STUDIJOS UŽDAVINIAI 

  

6. Galimybių studijos rengėjas turi įvykdyti šiuos uţdavinius: 

6.1. parengti investicinių Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo izoliatorių-

pataisos namų projektų pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų modelius, pagal 

rizikas pakoreguotus pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų modelius bei privataus 

sektoriaus kaštų modelius; 

6.2. parengti Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo izoliatorių – pataisos 

namų statybos, įrengimo, eksploatavimo ir paslaugų teikimo organizavimo viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės būdu galimybių studijas ir partnerystės projektus, atsiţvelgiant 

į perduodamas veiklas ir prisiimamas rizikas; 

                                                 
2
 Jie apima Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus normatyvus, taip pat tarptautinių subjektų 

rekomendacijas ir šių subjektų priimtų teisės aktų nuostatų reikalavimus, pvz. European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) rekomendacijos ar Europos 

kalėjimų taisyklės (ţr.: Recommendation Rec(2006)2of the Committee of Ministers to member states on the 

European Prison Rules // https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747) ; Commentary to Recomendation REC 

(2006) 2 Of the Committee of Ministres to Member States on the European Prison Rules: 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-

operation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/E%20commentary%20to%20the%20EPR.pdf), dėl kurių 

taikymo galimybių studijos rengėjas konsultuosis su kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/E%20commentary%20to%20the%20EPR.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/E%20commentary%20to%20the%20EPR.pdf


6.3. parengti viešųjų pirkimų dokumentus pasirinktos alternatyvos paslaugoms pirkti.  

 

IV. REIKALAVIMAI GALIMYBIŲ STUDIJAI  
 

7. Galimybių studijoje finansiniai skaičiavimai turi būti atlikti taikant praktikoje 

naudojamas metodikas. Metodika pateikiama kartu su pasiūlymu.  

8. Visi finansiniai skaičiavimai turi būti atlikti vienodam ekonominiam partnerystės 

projekto gyvavimo laikotarpiui, kuris turi būti nustatytas ir jo trukmė pagrįsta galimybių 

studijoje, atsiţvelgiant į tai, kad Valdţios  ir privataus subjektų partnerystės sutartis pagal LR 

investicijų įstatymo 15-1 str. nuostatas gali būti sudaroma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne 

ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui.  

Nuosavybės teisė į sukurtą infrastruktūrą priklauso privačiam subjektui, VPSP 

projekto įgyvendinimo pabaigoje sukurto turto nuosavybės teisės turi būti perduotos viešajam 

subjektui. Iki infrastruktūros gyvavimo laikotarpio pabaigos sukurto turto naudingosios 

savybės, atitiktis standartams, turi būti išlaikyta. Investavimo laikotarpis, reikalingas 

infrastruktūrai sukurti, turi būti nustatytas kaip galimybių studijos prielaida, vienodai taikoma 

visiems įgyvendinimo modeliams.  

9. Turi būti įvertintos viešojo sektoriaus galimybės prisiimti įsipareigojimus kuriant 

įkalinimo infrastruktūrą per pasirinktą turto ekonominio gyvavimo laikotarpį, įvertinant 

atlaisvinti numatomų, 5 punkte įvardintų objektų panaudojimo projekte galimybes.  

10. Projekto įgyvendinimo modeliai (pirminis lyginamasis viešojo sektoriaus kaštų 

modelis, pagal rizikas pakoreguotas pirminis lyginamasis kaštų modelis bei privataus 

sektoriaus kaštų modelis) turi būti sudaryti taip, kad jie būtų patrauklūs kreditoriams ir 

investuotojams. Galimybių studijoje turi būti pateiktos skolinto ir nuosavo kapitalo santykio 

prielaidos, kurioms esant projektas būtų tinkamas kreditoriams.  

11. Projekto finansiniai srautai turi būti suplanuoti įvertinus visus mokesčius, kuriuos 

patirs tiek viešasis, tiek privatus sektorius įgyvendindamas projektą.  

12. Pirmasis uždavinys: parengti investicinių Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos 

tardymo izoliatorių-pataisos namų projektų pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų 

modelius. Modelių sudarymas ir įvertinimas turi apimti: 

12.1. valstybės turimų, 5 punkte įvardintų atsilaisvinančių įkalinimo įstaigų 

panaudojimo VPSP projekte optimalaus sprendimo parinkimas ir pagrindimas, kuris turi 

apimti ir įvertinimą galimybės VPSP projekto išlaidas kompensuoti lėšomis, gautomis 

realizavus šį turtą; turto pardavimo pajamų įtakos pinigų srautams ir bendrajai projekto kainai 

įvertinimą; investicijų poreikio įkalinimo objektų infrastruktūros sukūrimui (įskaitant ţemės 

sklypo įsigijimo kaštus, įsigyjant ţemės sklypą Vilniaus miesto pakraštyje) ir investicijų 

likutinės vertės apskaičiavimą, kai projektą įgyvendina viešasis subjektas; 

12.2. sukurtos įkalinimo objektų infrastruktūros eksploatavimo tiesioginių ir 

netiesioginių kaštų įvertinimą, kai projektą įgyvendina viešasis subjektas (komunalinių 

paslaugų teikimo, pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugų, sistemų prieţiūros 

paslaugų, einamųjų remontų ir papildomų investicijų kaštų), visų kitų paslaugų teikimo 

sukurtuose objektuose kaštų įvertinimą, taip pat įkalinimo ir pirminės sveikatos prieţiūros, 

įkalintų asmenų uţimtumo organizavimo, socialinės reabilitacijos, maitinimo, skalbimo ir 

kitų veiklų organizavimo kaštus. Išlaidos turi būti nagrinėjamos išskiriant tiesiogines ir 

netiesiogines paslaugos kaštų sudedamąsias dalis;  

12.3. pradinio lyginamojo viešojo sektoriaus kaštų modelio finansinės grynosios 

dabartinės vertės rodiklio nustatymą pinigų srautų metodu. 

13. Antrasis uždavinys: parengti Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo 

izoliatorių-pataisos namų statybos, įrengimo, eksploatavimo ir paslaugų teikimo 

organizavimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu galimybių studijas ir 



partnerystės projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 

d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ jiems patvirtintus 

reikalavimus. Turi būti atsiţvelgiama į perduodamas veiklas ir prisiimamas rizikas: 

13.1. Pirminio viešojo sektoriaus modelio pakoregavimas pagal rizikas:  

13.1.1. rizikos veiksnių nustatymas ir jų pasireiškimo apibūdinimas, VPSP projekto 

įgyvendinimo kaštų, kuriems įtakos turės pasireiškianti rizika, įvertinimas;  

13.1.2. rizikos pasireiškimo projekto finansiniams srautams įvertinimas (finansinių 

srautų korekcijos);  

13.2. Pirminio lyginamojo modelio finansinės grynosios dabartinės vertės rodiklio 

perskaičiavimas pagal įvertintas rizikas ir jų pasireiškimo tikimybes.  

13.3. Veiklų pasiskirstymo tarp viešojo ir privataus subjektų galimybės turi būti 

išanalizuotos ir privačiam subjektui perduotinų veiklų apimtys nustatytos parenkant 

ekonomiškai efektyviausias alternatyvas, įvertinus galimybes, be projektavimo ir statybos, 

perduoti privačiam subjektui šias veiklas: 

• Sukurtos infrastruktūros prieţiūra ir eksploatavimas (įskaitant pastatų, teritorijos 

valymą ir atliekų tvarkymą); 

• Pastatų inţinerinių sistemų prieţiūra ir eksploatavimas; 

• Elektroninių apsaugos priemonių prieţiūra ir eksploatavimas; 

• Ryšio priemonių prieţiūra ir eksploatavimas; 

• Maitinimo paslaugų teikimas; 

• Skalbimo paslaugų teikimas; 

• Nuteistųjų gamybinis-profesinis mokymas, įdarbinimas; 

• Socialinės programos, laisvalaikis, uţimtumas (sportas, kultūra, kinas).  

• Kitų ūkinių-komercinių paslaugų teikimas (buitinės technikos nuoma, kirpykla, 

parduotuvių laisvės atėmimo įstaigose veiklos organizavimas);  

 

13.3.1. Galimybių studijoje turi būti įvertinta, kad viešajam sektoriui besąlygiškai 

paliekamas šių funkcijų vykdymas:  

• Privataus subjekto atliekamų paslaugų administracinė kontrolė; 

• Nuteistųjų įskaitos tvarkymas;  

• Socialinės reabilitacijos veikla; 

• Nuteistųjų pirminės sveikatos prieţiūros paslaugų teikimas; 

• Išsilavinimo ir mokymo paslaugų teikimas (bendrojo lavinimo uţtikrinimas);  

• Nuteistųjų ruošimas ir teikimas lygtiniam paleidimui; 

 

13.3.2. Galimybių studijoje atskirai turi būti įvertintos įstaigų išorės perimetro (fizinės 

ir technologinės) apsaugos ir įkalintų asmenų prieţiūros paslaugų perdavimo privačiam 

subjektui alternatyvos.  

 

13.4. Galimybių studijoje, sprendţiant dėl 13.3. punkte numatytų veiklų pasiskirstymo 

tarp viešojo ir privataus subjektų galimybės turi būti įvertinta: 

13.4.1. egzistuojančios teisinės galimybės dėl veiklos perdavimo privačiam subjektui 

ir teisės aktų rengimo (tikslinimo) poreikis; 

13.4.2. privačiam subjektui perduodama rizika ir jos maţinimo arba eliminavimo 

kaštai, rizikos perdavimo įtaka projekto pagrindiniams finansiniams rodikliams ir partnerystės 

teikiama nauda; 

13.4.3. sprendimų pasekmės su projekto įgyvendinimu susijusioms interesų grupėms 

socialinių ir ekonominių kaštų ir naudų perspektyvoje (ypač – dėl 13.3.2. punkte numatytų 

veiklų perdavimo), įskaitant: visuomenei, laisvės atėmimo įstaigų darbuotojams, įkalintiems 



asmenims, įvertinant pasitikėjimo, galimo viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimo, nuobaudų 

įkalintiems asmenims, šių aspektų galimo poveikio ţmogaus teisių apsaugai; 

13.4.4. patrauklumas potencialiems privatiems partneriams ir investuotojams;  

13.4.5. poveikis viešiesiems finansams, viešojo sektoriaus maksimalių įsipareigojimų 

dydis ir jo atitikimas finansinėms galimybėms. 

14. Galimybių studijos rengėjas turi įvertinti visas alternatyvas ir pasiūlyti alternatyvą, 

kuri valstybės interesų poţiūriu leistų ekonomiškiausiai ir efektyviausiai įvykdyti visą laisvės 

atėmimo vietų modernizavimo projektą. 

15. Galimybių studijos rengėjas pasiūlytam geriausiam VPSP modeliui turi išnagrinėti 

galimus privataus partnerio atrankos viešųjų pirkimų būdus ir pasiūlyti modeliui 

tinkamiausius. 

16. Galimybių studijos rengėjas pasiūlytam geriausiam VPSP modeliui turi parengti 

partnerystės projektą, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. 

nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ patvirtintus reikalavimus. 

17. Trečiasis uždavinys: viešojo paslaugų pirkimo tarptautinio konkurso 

dokumentacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, parengimas (gali 

būti vykdomas tik tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją VPSP 

projektų įgyvendinimo tikslingumui pritaria Finansų ministerija, Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės projektų komisija, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos 

Seimas – toliau šie projektai vadinami patvirtintais VPSP projektais), kurioje be visų būtinų 

reikalavimų būtų įvertinti ir šie reikalavimai: 

17.1. patvirtintų projektų konkursinės dokumentacijos rinkinius atskiroms įkalinimo 

įstaigoms, kuriuose pateikiami: 

17.1.1. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai projektinei dokumentacijai; 

17.1.2. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai vienam įsigyjamam statybos 

sklypui; 

17.1.3. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai statiniams ir patalpoms; 

17.1.4. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai statiniams, inţinerinei bei 

techninei įrangai; 

17.1.5. tarptautinio konkurso sąlygos ir vertinimo kriterijai; 

17.1.6. paslaugos teikėjui perduodamų paslaugų sąrašas; 

17.1.7. perduodamų paslaugų apimtis; 

17.1.8. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai paslaugoms; 

17.1.9. paslaugų kiekio kitimo galimybės; 

17.1.10. rizikos pasiskirstymo paslaugos teikėjui ir uţsakovui vertinimo kriterijai; 

17.1.11. apsaugos priemones, kurios bus taikomos, siekiant laiku pradėti paslaugos 

teikimą (ţalos atlyginimas, veiklos skatinimas, įmonės garantijos); 

17.1.12. ginčų sprendimo mechanizmai ir būdai; 

17.1.13. intervencijos (step-in) mechanizmai dėl įsipareigojimų nevykdymo (default) 

atveju; 

17.1.14. paskolos refinansavimo galimybių nustatymai; 

17.1.15. atsiskaitymo uţ paslaugos teikėjui perduotų funkcijų vykdymą tvarka; 

17.1.16. paslaugos teikėjo ir uţsakovo atsakomybės uţ funkcijų įvykdymą bei priedų 

uţ aukštesnės kokybės nei numatyta sutartyje paslaugas vertinimo sistema; 

17.1.17. ţemės sklypų perdavimo paslaugos teikėjui naudotis ir šių sklypų grąţinimo 

dokumentai; 

17.1.18. projektavimo ir statybos darbų vykdymo ir prieţiūros tvarka; 

17.1.19. pastatų, statinių ilgalaikio ir trumpalaikio turto pasibaigus viešojo ir privataus 

sektoriaus partnerystės projektui perdavimo techninės būklės įvertinimo reikalavimai ir 

atsakomybė uţ neatitikimą techninės būklės reikalavimams. 



17.2. Patvirtintų VPSP projektų sutarčių projektai. 

 
V. REIKALAVIMAI GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGĖJAMS 

 

18. Galimybių studijos rengėjui keliami šie reikalavimai: 

18.1. rengėjas turi turėti viešojo ir privataus sektorių partnerystės arba koncesijos 

projektų rengimo patirties (per pastaruosius 5 metus turi būti parengęs bent 1 viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės arba koncesijos projekto galimybių studiją, kurios pagrindu 

buvo pradėtas įgyvendinimo procesas).  

18.2. turėti patirties sėkmingai įgyvendinant VPSP projektus kalėjimų srityje; 

18.3.  Galimybių studijos rengėjas turi pateikti atitikimą 18.1 ir 18.2 punktų 

reikalavimams įrodančius dokumentus. 

 

 

VI. PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR ATSISKAITYMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

BEI REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

 

19. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai vykdytojas pateikia uţsakovui išspausdintą (3 

egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje įrašytą pagal šios techninės uţduoties reikalavimus 

parengtą ir pagal uţsakovo pastabas pataisytą dokumentaciją:  

19.1. keturias VPSP galimybių studijas atskiroms įkalinimo įstaigoms; 

19.2. keturis partnerystės projektus atskiroms įkalinimo įstaigoms; 

19.3. galimybių studijos perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. 

19.4. patvirtintų projektų konkursinės dokumentacijos rinkinius atskiroms įkalinimo 

įstaigoms (uţ šią paslaugų dalį atsiskaitoma atskirai pagal pirkimo pasiūlyme pateiktą kainą, 

po to, kai atitinkamo objekto konkursinė dokumentacija bus parengta ir pataisyta pagal 

uţsakovo pastabas); 

20. Uţsakovas priima šios sutarties 19.1-19.2 punktuose nurodytus dokumentus, kartu 

su Teisingumo ministerija įvertina jų atitiktį techninės uţduoties reikalavimams ir per dešimt 

darbo dienų nuo atitinkamo dokumento perdavimo uţsakovui pateikia pastabas. Vykdytojas 

per dešimt darbo dienų nuo šių pastabų gavimo (arba per atskiru susitarimu suderintą laiką) 

pataiso atitinkamus dokumentus ir pateikia uţsakovui pakartotinam derinimui. Kai 

dokumentas yra suderintas ir uţsakovas bei Teisingumo ministerija nepateikia daugiau 

pastabų, šalys pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Vykdytojas gali panaudoti ar perduoti 

suteiktų paslaugų rezultatus tretiesiems asmenims tik esant uţsakovo sutikimui.  

21. Rengiant 19.1-19.2 punktuose nurodytus dokumentus, vykdytojas atlieka tarpinius 

šių dokumentų derinimus su uţsakovu ir Teisingumo ministerija tarpusavio sutarimu 

nustatytais terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Turi būti derinami visi 

dokumentų rengimo aspektai, įskaitant VPSP projektuose numatomus sprendimus dėl 

įkalinimo įstaigų saugumo, nuteistųjų uţimtumo, socialinės reabilitacijos, įstaigų 

infrastruktūros techninius ir veiklos sprendimus. 

22. Visi ginčai, kylantys tarp uţsakovo ir vykdytojo, pirmiausiai sprendţiami derybų 

būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ginčai sprendţiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

 

VII. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

 

 23. Rengiant galimybių studiją ir viešojo paslaugų pirkimo dokumentaciją 

vadovaujamasi šiais teisės aktais ir jų pakeitimais bei papildymais: 

 23.1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu (Ţin., 1999, Nr. 66-2127); 



 23.2.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 

Nr. 4-102); 

 23.3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymu (Ţin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412); 

 23.4. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 12-313; 

2008, Nr. 81-3172); 

 23.5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (Ţin., 2002, Nr. 73-3084); 

 23.6. Lietuvos Respublikos baudţiamuoju kodeksu (Ţin., 2000, Nr. 89-2741); 

 23.7. Lietuvos Respublikos baudţiamojo proceso kodeksu (Ţin., 2002, Nr. 37-1341; 

2002, Nr. 46); 

 23.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 

„Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ (Ţin., 2009, Nr. 137-5998); 

 23.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 

„Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–

2017 metų plano patvirtinimo“ (Ţin., 2009, Nr. 121-5216); 

 23.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandţio 8 d. nutarimu Nr. 264 

„Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, bendrojo lavinimo ir 

profesinio mokymo organizavimo“ (Ţin., 2009, Nr. 43-1666); 

23.11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr. 

1R-172 „Dėl Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2009, 68-

2782); 

23.12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birţelio 18 d. įsakymu Nr. 

182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 68-3095); 

23.13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymu Nr. 101/1V-119 „Dėl Vidaus reikalų 

ministerijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti 

kardomąją priemonę suėmimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palaikyti 

jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 40-1855); 

23.14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. balandţio 22 d. įsakymu Nr. 118/V-234 „Dėl Priklausomybės 

ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 

2003, Nr. 39-1801); 

23.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-171/1R-67 „Dėl būtinosios 

medicininės pagalbos laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims teikimo valstybės arba 

savivaldybių asmens sveikatos prieţiūros įstaigose tvarkos nustatymo“ (Ţin., 2009, Nr. 29-

1155); 

23.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandţio 22 d. 

įsakymu Nr. 115/V-231 „Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siuntimo 

ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 

2003, Nr. 39-1798); 

23.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. geguţės 13 d. 

įsakymu Nr. V-274 „Dėl Pataisos namuose esančių vaikų (kūdikių) namų įrengimo ir 

eksploatavimo reikalavimų bei aprūpinimo sąlygų patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 50-2243); 

23.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 ,,Laisvės atėmimo vietos: bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Ţin., 2010, Nr. 41-1999); 

23.19. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu  Nr. 194 (Ţin., 2003, Nr. 76-

3498); 



23.20. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4/07-130 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos 

ir prieţiūros instrukcijos patvirtinimo“ (Ţin., 2005, Nr. 89-3361); 

23.21. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2010 m. geguţės 18 d. įsakymu Nr. 129 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ilgalaikių ir 

trumpalaikių pasimatymų patalpų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 

2010, Nr. 58-2875); 

23.22. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2010 m. geguţės 11 d. įsakymu Nr. V-124 ,,Dėl didţiausio tardymo izoliatoriuje 

ir areštinėje leidţiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam 

asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (Ţin., 2010, Nr. 55-2731); 

23.23. Europos Komisijos ţaliąja knyga dėl viešojo ir privataus sektoriaus 

partnerystės (Green paper on public-private partnerships and Community Law on public 

contracts and concessions); 

23.24. Europos Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybinio viešojo ir 

privataus sektoriaus partnerysčių ir Bendrijos teisės aktų, susijusių su viešuoju pirkimu ir 

koncesijomis; 

23.25. Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu dėl viešąjį pirkimą ir koncesijas 

reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų taikymo oficialiai patvirtintai viešojo ir privataus 

sektoriaus partnerystei (OPVVP); 

23.26. kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai bei 

rekomendacijomis dėl statybų reglamentavimo ir įkalinimo įstaigų įrengimo. 

 

 

VIII. KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

24. Alternatyvus techninės uţduoties projekto variantas yra galimybių studijų ir 

partnerystės projektų rengimas, kaip ir numatyta šioje techninėje uţduotyje, neįsigyjant 

tarptautinio konkurso viešųjų pirkimų dokumentacijos, apibūdintos 6.3, 17, 19.4. punktuose, 

parengimo paslaugų, o šių paslaugų pirkimą organizuoti tik tiems VPSP projektams ir tik 

tada, kai jų įgyvendinimo tikslingumui teisės aktų nustatyta tvarka pritars Finansų ministerija, 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir/ar Lietuvos Respublikos Seimas. 

 

_________________________ 

 

http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/viesieji-pirkimai/dokum/com2004_0327en01_green%20book.pdf
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/viesieji-pirkimai/dokum/com2004_0327en01_green%20book.pdf
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/viesieji-pirkimai/dokum/com2005_0569lt01.pdf
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/viesieji-pirkimai/dokum/com2005_0569lt01.pdf
http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/viesieji-pirkimai/dokum/com2005_0569lt01.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_lt.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_lt.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_lt.pdf

